
Para: Município de Ibema SINAPI AGO/2018 - SEM DESONERAÇÃO 

Obra: Reforma Barracão Vila Rural BDI 0,25

Item Discriminação Unid Qtdade P. Unit

P. Unit+BDI 

25% P. Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA 2,00X1,00M, CHAP. GALV. PINTADA M2 2,00               354,46          443,08          886,15

1.2 73806/1  LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 1.080,00       1,89               2,36               2.551,50

Total 1 3.437,65

2 DEMOLIÇOES

2.1 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO M3 1,53               48,36             60,45             92,27

Total 2 92,27

3 ESTRUTURA

3.1 93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 55,20             46,73             58,41             3.224,37

Total 3 3.224,37

4 PAREDES

4.1 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 10,00             60,71             75,89             758,88

4.2 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 61,00             3,69               4,61               281,36

4.3 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 61,00             17,20             21,50             1.311,50

PLANILHA DE SERVIÇOS

Àrea: 450,00 m²

Data: 11/10/2018



Total 4 2.351,74

5 PISOS

5.1 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA  DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 22,50             79,30             99,13             2.230,31

5.2  73994/1 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-

60, 4,2MM, MALHA 10X10CM KG 990,00          7,24               9,05               8.959,50

5.3 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016 M2 450,00          21,11             26,39             11.874,38

5.4 40780 REGULARIZAÇÃO EM PISO DE CONCRETO APARENTE M2 450,00          11,15             13,94             6.271,88

Total 5 29.336,06

6 ESQUADRIAS/VIDROS

6.1 MERCADO JANELAS DE FERRO 400X100M, BASCULANTE M2 48,00             250,00          312,50          15.000,00

6.2 MERCADO PORTA DE FERRO 4,00X4,50 M2 48,00             150,00          187,50          9.000,00

6.3 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 48,00             108,56          135,70          6.513,60

Total 6 30.513,60

7 PINTURA

7.1 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 340,00          11,03             13,79             4.687,75

7.2 74245/1  PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 450,00          14,80             18,50             8.325,00

Total 7 13.012,75

8 TELHADO

9.1 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. M2 505,44          31,21             39,01             19.718,48

9.2 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 M 31,20             39,21             49,01             1.529,19

Total 8 21.247,67

9 BANHEIRO

9.1 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 2,09 111,48 139,35          291,52

9.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,98 44,32 55,40             220,27



9.3
98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
M

12,00 70,07 87,59             1.051,05

9.4
96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2

2,46 72,24 90,30             222,14

9.5
92270

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 

25 MM. AF_12/2015
M2

2,46 53,18 66,48             163,53

9.6

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG

50,00 10,24 12,80             640,00

9.7

92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG

101,25 8,75 10,94             1.107,46

9.8

92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG

274,73 8,33 10,41             2.860,63

9.9

92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,98 296,68 370,85          361,89

9.10
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/ 2018
M2

5,91 26,50 33,13             195,70

9.11

87504

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

15,79 61,84 77,30             1.220,72

9.12

92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

7,60 13,72 17,15             130,34



9.13

94207

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M2

7,60 31,21 39,01             296,50

9.14
90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND

1,00 339,96 424,95          424,95

9.15
MERCADO 

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2

0,24 250,00 312,50          75,00

9.16 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 0,24 108,56 135,70          32,57

9.17

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

21,62 3,20 4,00               86,46

9.18

89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

M2

21,62 25,99 32,49             702,25

9.19
96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2

3,33 41,67 52,09             173,35

9.20
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017 
M3

0,17 422,60 528,25          87,90

9.21
87642

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
M2

3,33 41,80 52,25             173,89

9.22
87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2

20,84 27,90 34,88             726,93

9.23

97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UND

1,00 54,19 67,74             67,74

9.24

93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UND

1,00 121,03 151,29          151,29



9.25
93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UND

1,00 143,70 179,63          179,63

9.26
95469

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UND 1,00               199,05          248,81          248,81

9.27
1030

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO 

DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UND 1,00               29,90             37,38             37,38

9.28
12613

TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - 

EMBUTIR, 40 MM X 150 CM UND 1,00               15,34 19,18             19,18

9.29
86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00               38,07 47,59             47,59

9.30
86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00               128,61          160,76          160,76

9.31

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 

ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UND 1,00               1.431,61       1.789,51       1.789,51

9.32 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00               629,45          786,81          786,81

Total 9 14.733,74

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10.1 MERCADO PADRÃO 100A UND 1,00 340,00 425,00          425,00

10.2 5045 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) UND 1,00 752,13 940,16          940,16

10.3
39685

CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 

VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL
UND

1,00 109,90 137,38          137,38

10.4 2373 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A UND 1,00 109,71 137,14          137,14

10.5 3384 SUPORTE PARA ROLDANA + ROLDANA UND 1,00 3,43 4,29               4,29

10.6 432 PARAFUSO MÁQUINA E ARRUELA UND 1,00 6,72 8,40               8,40

10.7 MERCADO ABRAÇADEIRA UNIVERSAL PARA CAIXA CN UND 1,00 18,82 23,53             23,53

10.8 91873  ELETRODUTO 1 1/4 UND 42,00 15,53 19,41             815,33

10.9 91871 ELETRODUTO 3/4 UND 180,00 10,19 12,74             2.292,75

10.10 91920 CURVA ELETRODUTO 1 1/4 UND 1,00 2,12 2,65               2,65

10.11 95760 LUVA ELETRODUTO 1 1/4 UND 3,00 16,95 21,19             63,56



10.12 3380 HASTE TERRA 5/8 2,4 METROS UND 1,00 29,96 37,45             37,45

10.13 39177 BUCHA 1 1/4 UND 2,00 1,18 1,48               2,95

10.14 39211 ARRUELA  1 1/4 UND 2,00 1,03 1,29               2,58

10.15 39175 BUCHA 3/4 UND 1,00 0,72 0,90               0,90

10.16 39209 ARRUELA 3/4 UND 1,00 0,37 0,46               0,46

10.17 1099 CABEÇOTE 1 1/4 UND 1,00 4,29 5,36               5,36

10.18 38123 VEDA CALHA KG 0,30 59,61 74,51             22,35

10.19 333 ARAME GALVANIZADO 14 KG 1,00 11,87 14,84             14,84

10.20 1562 SPLITBOLT 35mm UND 7,00 8,52 10,65             74,55

10.21 1577 TERMINAL SAPATA 35mm UND 1,00 1,61 2,01               2,01

10.22 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO 30x30x30 CONCRETO UND 1,00 188,78 235,98          235,98

10.23 1019 CABO 35mm SEMI RÍGIDO UND 35,00 18,26 22,83             798,88

10.24
74131/004

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 24 MÓDULOS DE 

SOBREPOR
UND

1,00 97,00 121,25          121,25

10.25 34606 DISJUNTOR 3x100A UND 1,00 95,76 119,70          119,70

10.26 2370 DISJUNTOR 1x20 UND 2,00 11,60 14,50             29,00

10.27 2388 DISUNTOR 2x16A UND 3,00 17,46 21,83             65,48

10.28 2373 DISJUNTOR 3x25A UND 2,00 77,87 97,34             194,68

10.29 1019 CABO 35mm FLEXÍVEL M 72,00 18,26 22,83             1.643,40

10.30 995 CABO 16mm FLEXÍVEL M 26,00 8,70 10,88             282,75

10.31 1022 FIO FLEXÍVEL 2,5mm PRETO M 80,00 1,81 2,26               181,00

10.32 1022 FIO FLEXÍVEL 2,5mm VERDE M 40,00 1,81 2,26               90,50

10.33 994 FIO FLEXIVEL 6mm PRETO M 150,00 3,54 4,43               663,75

10.34 994 FIO FLEXÍVEL 6mm VERDE M 46,00 3,54 4,43               203,55

10.35 39262 CABO PP 2x2,5mm M 200,00 4,92 6,15               1.230,00

10.36 7524 TOMADA INDUSTRIAL 3p+t 220v UND 2,00 36,65 45,81             91,63

10.37 MERCADO PLUG PARA TOMADA INDUSTRIAL 3p+t UND 2,00 2,55 3,19               6,38

10.38 39352  TOMADA 20A PARA CONDULETE UND 2,00 2,28 2,85               5,70

10.39 39331 CAIXA CONDULETE 3/4 UND 2,00 6,76 8,45               16,90

10.40 39352 TAMPA 1 TOMADA CONDULETE 3/4 UND 1,00 2,28 2,85               2,85

10.41 2488 CONECTOR RETO PARA BOX 3/4 UND 6,00 3,85 4,81               28,88

10.42 2526 CONECTOR RETO PARA BOX 1 1/4 UND 2,00 3,39 4,24               8,48



10.43 91871 ELETRODUTO 3/4 UND 30,00 10,19 12,74             382,13

10.44 91872 ELETRODUTO 1 1/4 UND 7,00 15,53 19,41             135,89

10.45 2637 LUVA ELETRODUTO 3/4 UND 58,00 1,88 2,35               136,30

10.46 3639 LUVA ELETRODUTO 1 1/4 UND 16,00 3,87 4,84               77,40

10.47 39272 CURVA ELETRODUTO 3/4 UND 12,00 1,78 2,23               26,70

10.48 1874 CURVA ELETRODUTO 1 1/4 UND 4,00 3,25 4,06               16,25

10.49 39175 BUCHA 3/4 UND 6,00 0,72 0,90               5,40

10.50 39177 BUCHA 1 1/4 UND 3,00 1,18 1,48               4,43

10.51 39209 ARRUELA 3/4 UND 6,00 0,37 0,46               2,78

10.52 39211 ARRUELA 1 1/4 UND 3,00 1,03 1,29               3,86

10.53 39128 ABRAÇADEIRA ELETRODUTO 3/4 UND 20,00 0,13 0,16               3,25

10.54 39130 ABRAÇADEIRA ELETRODUTO 1 1/4 UND 10,00 1,54 1,93               19,25

10.55 7568 BUCHA COM PARAFUSO 6mm (100 und) PCT 5,00 0,36 0,45               2,25

10.56 412 BRAÇADEIRA DE NILON 200x4,6mm (100und) PCT 5,00 0,66 0,83               4,13

10.57 72343 CONTATOR 18 A BIPOLAR UND 3,00 71,00 88,75             266,25

10.58 MERCADO CHAVES SELETORAS 2 POSIÇÕES UND 3,00 20,00 25,00             75,00

10.59 MERCADO BLOCOS DE CONTATO NORMALMENTE ABERTO UND 3,00 5,51 6,89               20,66

10.60 3380 HASTE TERRA 5/8  3 METROS UND 6,00 29,96 37,45             224,70

10.61 34641 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO UND 6,00 35,32 44,15             264,90

10.62 MERCADO REFLETOR DE LED 200W UND 25,00 390,00 487,50          12.187,50

10.63 MERCADO MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA UND 1,00 2000,00 2.500,00       2.500,00

Total 10 27.393,34

TOTAL COM BDI 25% 145.343,19


