
OBRA: PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ DATA: 29 DE OUTUBRO 2018
ENDEREÇO: TRAVESSA MATO GROSSO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA-PR

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. CUSTO 
UNIT.

CUSTO 
TOTAL

1 1.742,05
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -  2x1,25M M2 2,50 354,46 886,15

1.2 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M2 135,00 0,57 76,95

1.3 74077/3
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 
DE 3 VEZES.

M2 135,00 5,77 778,95

2 1.024,40
2.1 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 3,82 111,48 426,08
2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,50 44,32 598,32

3 10.422,47

3.1.1 98229
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

M 55,00 70,07 3.853,85

3.1.3 96536
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 34,20 50,94 1.742,15

3.1.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 73,25 12,81 938,31

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÕES

3.1.4 96543
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 73,25 12,81 938,31

3.1.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,00 10,74 289,98

3.1.6 96545
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 119,65 9,88 1.182,16

3.1.7 96546
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 177,94 7,98 1.419,99

3.1.8 94970
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 3,57 279,39 996,03

3.2 9.929,65
3.2.1 92270 E = 25 MM. AF_12/2005 M2 37,08 53,18 1.971,91

3.2.2
92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 25,20 69,10 1.741,32

3.2.3
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 73,25 12,93 947,10

3.2.4 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 403,68 7,91 3.193,11

3.2.5
92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR 
QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 1,20 296,68 356,02

3.2.6
92724

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,85 287,25 818,66

SUPERESTRUTURA



3.2.7
74202/1

 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS 
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, 
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 13,50 66,78 901,53

4 252,57
4.1 98557 2 DEMÃOS AF_06/ 2018 M2 9,53 26,50 252,57

5 12.453,99

5.1 87504

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 179,70 61,84 11.112,65

5.2 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 57,00 5,17 294,69

5.3 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 19,20 46,73 897,22

5.4 93188 ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,60 41,51 149,44

6 8.074,49

6.1
92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

M2 148,50 13,72 2.037,42

6.2 94207
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 M2 148,50 31,21 4.634,69

6.3 94228
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 M 13,50 57,85 780,98

COBERTURA

PAREDES/PAINÉIS

IMPERMEABILIZAÇÕES

6.4
94450

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, 
ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 13,50 46,03 621,41

7 11.465,56

7.1
90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

 UND 2,00 844,95 1.689,90

7.2
91341

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 1,68 816,45 1.371,64

7.3
94574

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (4,00x1,20)

M2 9,60 406,03   3.897,89

7.4
94573

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (2,2x1,2)

M2 10,56 278,19   2.937,69

7.5
84088

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 16,80 93,36 1.568,45

8 13.315,68

8.1
87879

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 124,78 3,20 399,30

8.2
87894

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 139,74 5,51 769,97

8.3

89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

M2 124,78 25,99 3.243,03

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS



8.4
87777

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 139,74 47,77 6.675,38

8.6 MERCADO DIVISORIA NAVAL, h=3,20 M2 26,56 83,89 2.228,00

9 5.625,45

9.1 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 135,00 41,67 5.625,45

10 10.796,24

10.1
96622

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 3,90 79,30 309,27

10.1 96620 RADIERS. AF_08/2017 - E=3CM M3 3,90 422,60 1.648,14

10.2 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. M2 129,80 35,86 4.654,63

10.3 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS 
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

M2 129,80 30,38 3.943,32

10.4
88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 51,58 4,67 240,88

11 6.019,62
11.1 88495 DEMÃO. AF_06/2014 M2 264,52 9,84 2.602,88
11.2 88494 DEMÃO. AF_06/2014                M2 10,80 18,12 195,70

FORRO 

PISOS

PINTURA

11.2 88494 DEMÃO. AF_06/2014                M2 10,80 18,12 195,70

11.3
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 264,52 11,03 2.917,66

11.4 88486 TETO, DUAS DEMÃOS.  AF_06/2014 M2 10,80 9,78 105,62
11.5 73739/1  PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 11,34 17,44 197,77

12 360,51

12.1
3990

TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,40 14,86 169,40

12.2 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS M2 5,40 23,11 124,79

12.3
79494/1

PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE 
ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA

M2 5,40 12,28 66,31

13 3.403,58

13.1
74131/1

METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 

UND 1,00 63,46 63,46

13.2
74130/1

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 2,00 14,63 29,26

13.3
73953/4

PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, 
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 12,00 133,91 1.606,92

13.4
97590

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UND 2,00 54,19 108,38

13.5
93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UND 5,00 121,03 605,15

13.6
93141

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UND 6,00 143,70 862,20

13.7 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 128,21 128,21

LOUSA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



15 2.545,28
15.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 135,00 2,74 369,90
15.2 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 37,50 12,41 465,38

15.3
92396

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 30,00 57,00 1.710,00

TOTAL 97.431,52
INCLUSO BDI DE 25% 121.789,40

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/2018 SEM DESONERAÇÃO 

SERVIÇOS FINAIS


