OBRA: PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA

DATA: 29 DE OUTUBRO 2018

ENDERECO: TRAVESSA MATO GROSSO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA-PR

ORCAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN. [ QUANT. cusTo custo
UNIT. TOTAL
1 [SERVICOS PRELIMINARES 1.742,05
1.1 | 74209/1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 2x1,25M M2 2,50| 354,46 886,15
12 | 7382272 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOGAO DE M2 135 00 0.57 26,95
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA ’ ’ ’
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO

1.3 | 74077/3 M2 135,00 5,77 778,95
DE 3 VEZES.

2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.024,40
2.1 | 96527 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 3,82| 111,48 426,08
2.2 | 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,50 44,32 598,32

3 |FUNDAGOES 10.422,47

311| 98229 PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M ss 00l 7007 3.853 85
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 ’ ’ ’
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
3.1.3| 96536 UTILIZACOES. AF. 06/2017 M2 34,20 50,94 1.742,15
314| 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO - 7325|1281 938 31
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’ ’ ’
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
315 96544 AGO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 27,00| 10,74 289,98
316! 96sas ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO G 119 65 988 118216
AGO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’ ’ ’
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
3.1.7| 96546 AGO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 177,94 7,98 1.419,99
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
3.1.8| 94970 M3 3,57| 279,39 996,03
AF_07/2016
3.2 |SUPERESTRUTURA 9.929,65
3.2.1| 92270 |E=25MM.AF_12/2005 M2 37,08| 53,18 1.971,91
322 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 5520l 6910 174132
| 92269 [SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 ’ ’ B
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3.2.3 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 73,25 12,93 947,10
92775 |MONTAGEM. AF_12/2015
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3.2.4| 92778 |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM- KG 403,68 7,91 3.193,11
MONTAGEM. AF_12/2015
BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR
3.2.5 QUE 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 1,20| 296,68 356,02
92722 |AF_12/2015
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
3.2.6 AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, M3 2,85| 287,25 818,66
92724 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015




ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,

3.2.7 INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 13,50| 66,78 901,53
74202/1 [NEGATIVA
4 (IMPERMEABILIZACOES 252,57
4.1 | 98557 |2 DEMAOS AF_06/2018 M2 9,53| 26,50 252,57
5 |PAREDES/PAINEIS 12.453,99
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
5.1 | 87504 [CcOM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E M2 179,70 61,84 11.112,65
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
55 | 93201 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM M 5700 517 594 69
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 ’ ’ ’
5.3 | 93187 [MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 19,20 46,73 897,22
5.4 | 93188 |ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 3,60 41,51 149,44
6 |COBERTURA 8.074,49
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
6.1 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 148,50 13,72 2.037,42
92566 |METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
62 1 94207 |TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M2 | 148,50 3121 4.634,69
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
63 | 94928 AF_06/2016 M 13,50 57,85 780,98
6.4 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADAE = 6 MM, M 1350| 46,03 62141
94450 |ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
7 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 11.465,56
MEDIA), PADRAOMEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
7.1 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO | UND 2,00[ 844,95 1.689,90
90844 |BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
72 91341 |INSTALACAO. AF_08/2015 M2 1,68 816,45 1.371,64
23 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), M2 960l 20603 3.897 89
' 94574 |COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (4,00x1,20) ’ ’ oo
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
74 94573 |COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (2,2x1,2) M2 10,56 278,19 2.937,69
. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA M 680l 9336 1568 45
' 84088 |MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ’ ’ R
8 |REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS 13.315,68
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
8.1 87879 |TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 124,78 3,20 399,30
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
8.2 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 139,74 5,51 769,97
87894 |BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO
83 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM M2 12478| 25,99 3.243,03
EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
89173 |UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.




PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

8.4 FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 139,74 47,77 6.675,38
87777 |AF_06/2014
8.6 [MERCADQ|DIVISORIA NAVAL, h=3,20 M2 26,56| 83,89 2.228,00
9 |FORRO 5.625,45
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
9-1 | 96116 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 13500 4167 >:625,45
10 |PISOS 10.796,24
101 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU M3 390 7930 309 27
96622 |RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 ’ ’ ’
10.1 | 96620 |RADIERS. AF_08/2017 - E=3CM M3 3,90| 422,60 1.648,14
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
10.2 | 87640 |AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. M2 129,80 35,86 4.654,63
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
10.3 | 89171 |DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL M2 129,80 30,38 3.943,32
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
104 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE AALTURA COM PLACAS TIPO M 5158 467 54088
88648 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 ’ ’ ’
11 |PINTURA 6.019,62
11.1 | 88495 |DEMAO. AF_06/2014 M2 264,52 9,84 2.602,88
11.2 | 88494 |DEMAO. AF_06/2014 M2 10,80 18,12 195,70
113 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M2 »6a5| 1103 5 917 66
88489 |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ ’ ’
11.4 | 88486 |TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 10,80 9,78 105,62
11.5 | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 11,34 17,44 197,77
12 |LOUSA 360,51
121 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, M 11a0l 1486 169 40
3990 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’ ’ ’
12.2 | 74133/2 |[EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAQS M2 5,40 23,11 124,79
123 PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE M2 5 40 1228 66,31
79494/1 |ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAQS SOBRE MASSA ACRILICA ’ ’ ’
13 |INSTALACOES ELETRICAS 3.403,58
131 METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UND 100l 6346 63 46
74131/1 [MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E ’ ’ ’
132 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UND >ool 1463 20,26
74130/1 |(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
133 PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCEJ\ITES 2X2X18W, UND 1200l 13391 1606.92
73953/4 [COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ’
134 SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E UND 500l sa1s 108,38
97590 |[INSTALACAO. AF_11/2017 ’ ’ ’
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
13.5 E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). UND 5,00/ 121,03 605,15
93128 |AF_01/2016
136 10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, UND 00l 14370 862 20
93141 |QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 ’ ’ ’
13.7 | 72553 |EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00( 128,21 128,21




15 |SERVICOS FINAIS 2.545,28
15.1 | 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 135,00 2,74 369,90
15.2 | 85180 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 37,50 12,41 465,38

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
15.3 M2 30,00 57,00 1.710,00
92396 |AF_12/2015
TOTAL 97.431,52
INCLUSO BDI DE 25% 121.789,40

TABELA DE REFERENCIA: SINAP| AGOSTO/2018 SEM DESONERAGAO




