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DER junho 2018 cartilha cartilha cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA asfaltos fevereiro 2019

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL : IBEMA
BDI (%) - BETUMES : 17,10%
BDI (%) - SERVIÇOS : 27,10%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  SAM  
Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra : VIAS URBANAS DE IBEMA

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO
km ( ton )
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km ( ton )
TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT

Paranacidade
( R$ )

( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade
( R$ )

( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.265,14 2.265,14
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2970,29 1782,17 2265,14 un 1,00 2.265,14 2.265,14 2.265,14 1,00 2.265,14 2.265,14 2.265,14

2 TERRAPLENAGEM      2.450,07 2.450,07
400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 30,60 30,60 38,89 un 63,00 38,89 2.450,07 2.450,07 63,00 38,89 2.450,07 2.450,07

4 REVESTIMENTO      289.875,06 289.875,06
560400 DER Imprimação com  CM-30 ( Araucária ) 444,00 0,0012 0,26 7,76 8,02 10,19 m2 3.787,46 10,19 38.594,22 38.594,22 3.787,46 10,19 38.594,22 38.594,22
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 444,00 0,0005 0,11 1,69 1,80 2,29 m2 3.787,46 2,29 8.673,28 8.673,28 3.787,46 2,29 8.673,28 8.673,28
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 59,96 360,01 419,98 533,79 ton 454,50 533,79 242.607,56 242.607,56 454,50 533,79 242.607,56 242.607,56
170500 DER mat CAP ( Araucária ) 444,00 0,0570 13,77      
transporte Areia 211,00 0,1000 10,98      
transporte Cal Hidratada CH-1 486,00 0,0150 2,71      
transporte Brita ( usina ) 0,8280      
transporte Massa 53,00 1,0000 32,51      

5 MEIO-FIO E SARJETA      1.367,70 1.367,70
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 10,00 0,0982 0,71 35,16 35,87 45,59 m 30,00 45,59 1.367,70 1.367,70 30,00 45,59 1.367,70 1.367,70

6 PAISAGISMO / URBANISMO      445.041,52 445.041,52
810250C DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) 11,94 11,94 15,17 m 4.063,58 15,17 61.644,51 61.644,51 4.063,58 15,17 61.644,51 61.644,51
72961 SEIL Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,19 1,19 1,51 m2 4.586,28 1,51 6.925,28 6.925,28 4.586,28 1,51 6.925,28 6.925,28
516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 20,00 1,5000 19,88 65,68 68,44 86,99 m3 216,33 86,99 18.818,55 18.818,55 216,33 86,99 18.818,55 18.818,55
411000 DER Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 1,00 10,94 10,94 13,90 m3 522,13 13,90 7.257,61 7.257,61 522,13 13,90 7.257,61 7.257,61
520100 DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 15,00 1,8750 19,22 7,59 26,81 34,08 m3 10,89 34,08 371,13 371,13 10,89 34,08 371,13 371,13
534906A DER Paver e=4cm - sem colchão 20,00 0,0800 1,06 39,43 40,49 51,46 m2 3.515,97 51,46 180.931,82 180.931,82 3.515,97 51,46 180.931,82 180.931,82
534906 DER Paver e=6cm - sem colchão 20,00 0,1200 1,59 42,85 44,44 56,48 m2 1.257,70 56,48 71.034,90 71.034,90 1.257,70 56,48 71.034,90 71.034,90
73967/2 SEIL Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm 106,78 106,78 135,72 un 179,00 135,72 24.293,88 24.293,88 179,00 135,72 24.293,88 24.293,88
85180 SEIL Plantio de Grama esmeralda em rolo 7,79 7,79 9,90 m2 5.546,37 9,90 54.909,06 54.909,06 5.546,37 9,90 54.909,06 54.909,06
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 295,51 295,51 375,60 un 32,00 375,60 12.019,20 12.019,20 32,00 375,60 12.019,20 12.019,20

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO      
DER Escavação em 1º categoria 1,00 5,52 5,52 7,02 m3 973,73 7,02 6.835,58 6.835,58 973,73 7,02 6.835,58 6.835,58

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      24.531,58 24.531,58
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 22,62 22,62 28,75 m2 519,07 28,75 14.923,26 14.923,26 519,07 28,75 14.923,26 14.923,26
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 472,48 472,48 600,52 un 16,00 600,52 9.608,32 9.608,32 16,00 600,52 9.608,32 9.608,32
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Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO
km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

E
N

S
A

IO
S

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa 
asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      5.408,97 5.408,97

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 123,43 un 8,00 123,43 987,44 987,44 8,00 123,43 987,44 987,44
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 74,05 un 8,00 74,05 592,40 592,40 8,00 74,05 592,40 592,40
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,35 un 8,00 60,35 482,80 482,80 8,00 60,35 482,80 482,80

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,82 un 8,00 40,82 326,56 326,56 8,00 40,82 326,56 326,56

72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 
prova da capa asfáltica.

5,0000 6,25 2369,65 2375,90 3019,77 gb 1,00 3.019,77 3.019,77 3.019,77 1,00 3.019,77 3.019,77 3.019,77

x PREÇO GLOBAL 770.940,04 770.940,04 770.940,04 770.940,04 770.940,04 770.940,04
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 295.957,97 295.957,97 295.957,97 295.957,97 295.957,97 295.957,97
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 469.573,10 469.573,10 469.573,10 469.573,10 469.573,10 469.573,10
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.408,97 5.408,97 5.408,97 5.408,97 5.408,97 5.408,97
x 3.787,46 m2 203,55 /m2 3.787,46 m2 203,55 /m2
x
x
x 697613,97 770.940,04 770.940,04 770.940,04 770.940,04 770.940,04 770.940,04

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL

CONFERÊNCIA


