
ibema - sam x29-lote 01 j unho 2018 asfaltos fev ereiro 2019

DER junho 2018 cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA asfaltos fevereiro 2019

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL

x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO

x PROTOCOLO

x ARQ Nº 

LOCAL IBEMA

BDI (%) - BETUMES 17,10%

BDI (%) - SERVIÇOS 27,10%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  SAM  

Projeto : RECAPE EM CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra :

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.265,14 2.265,14

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2970,29 1782,17 2265,14 un 1,00 2.265,14 2.265,14 2.265,14 1,00 2.265,14 2.265,14 2.265,14

4 REVESTIMENTO      786.009,65 786.009,65

PAV-77 PM curitibaLimpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,38 m2 17.247,13 0,38 6.553,91 6.553,91 17.247,13 0,38 6.553,91 6.553,91

561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 444,00 0,0005 0,11 1,69 1,80 2,29 m2 19.824,63 2,29 45.398,40 45.398,40 19.824,63 2,29 45.398,40 45.398,40

570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 59,96 360,01 419,98 533,79 ton 1.256,11 533,79 670.498,96 670.498,96 1.256,11 533,79 670.498,96 670.498,96

170500 DER mat CAP ( Araucária ) 444,00 0,0570 13,77      

transporte Areia 211,00 0,1000 10,98      

transporte Cal Hidratada CH-1 486,00 0,0150 2,71      

transporte Brita ( usina ) 0,8280      

transporte Massa 53,00 1,0000 32,51      

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      

570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 59,96 360,01 419,98 533,79 ton 119,07 533,79 63.558,38 63.558,38 119,07 533,79 63.558,38 63.558,38

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      26.842,44 26.842,44

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- 22,62 22,62 28,75 m2 933,65 28,75 26.842,44 26.842,44 933,65 28,75 26.842,44 26.842,44

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 

equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 

tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da      11.083,32 11.083,32

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 123,43 un 27,00 123,43 3.332,61 3.332,61 27,00 123,43 3.332,61 3.332,61

74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 74,05 un 27,00 74,05 1.999,35 1.999,35 27,00 74,05 1.999,35 1.999,35

74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,35 un 27,00 60,35 1.629,45 1.629,45 27,00 60,35 1.629,45 1.629,45

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,82 un 27,00 40,82 1.102,14 1.102,14 27,00 40,82 1.102,14 1.102,14

72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de 

corpos de prova da capa asfáltica.
5,0000 6,25 2369,65 2375,90 3019,77 gb

1,00
3.019,77 3.019,77 3.019,77 1,00

3.019,77
3.019,77 3.019,77

x PREÇO GLOBAL 826.200,55 826.200,55 826.200,55 826.200,55 826.200,55 826.200,55


